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COMUNE DI VILLASALTO 

 Provincia di Cagliari 

oooOooo 

C O N V E N Z I O N E 

§§§ 

INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI: 

 
“Consolidamento statico muri di Via Napoli” 

Importo quadro economico € 350.000,00 

§§§ 

L’anno _____ (Duemila____), addì ______ (______) del mese di _______, in 

Villasalto, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Villasalto ubicato in Corso 

Repubblica, 61, in esecuzione della Determinazione N° ___/___ del __/__/____ del 

Responsabile del Servizio Tecnico 

TRA 

• il _________, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villasalto, 

domiciliato per la Sua carica presso la sede Municipale del Comune di Villasalto sita 

in Corso Repubblica, 61, il quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per 

conto del Comune di Villasalto, Cod. Fisc. 01391410923, che nel contesto dell’Atto 

verrà chiamato per brevità anche il “Comune”; 

E 

• il Dott. Ing. / Arch._____________ , nato a _____________  il __/__/____ , Cod. 

Fisc. _________________ residente a ____________ Via__________ n. ___,  

iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di _________ al n° ____ 

di Matricola, che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante 
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di/del/della ________________ (soggetto aggiudicatario della gara per 

l’affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura), che nel contesto del presente 

Atto verrà chiamato per brevità anche “S.A.S.I.A.”, denominto/a 

“_______________”, composto dai seguenti professionisti: 

_____________________________________; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Il “Comune”, affida al “S.A.S.I.A.” il servizio di Ingegneria e Architettura, consistente 

nella progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, di 

coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudo 

con redazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori dell’intervento 

denominato “Consolidamento statico muri di Via Napoli” 

ART. 2 

Il“S.A.S.I.A.” svolgerà l’incarico secondo le direttive che impartirà il “Comune”, 

nonché seguendo quanto previsto nel progetto preliminare dei lavori in oggetto. Il 

medesimo resterà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia con 

particolare riferimento al D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii., alla L.R. 07/08/2007 

n°5 e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. 21/12/1999, N° 554. Il progetto dovrà essere 

sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati in base alle disposizioni normative.  

ART. 3  

Il progetto, oltre gli allegati previsti dal D.P.R. 21/12/1999, N° 554, dovrà pure 

comprendere l’eventuale piano particolareggiato di espropriazione, descrittivo dei 

terreni ed edifici di cui sia necessaria l’espropriazione, indicandone i confini, la natura, 

la qualità, l’allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari iscritti, 

l’indicazione sommaria dei beni da espropriare ed in genere tutti gli altri dati necessari 
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per procedere alla compilazione del piano parcellare e alla determinazione delle relative 

indennità, in base a regolari computi. 

ART. 4 

Omissis 

ART. 5 

Il progetto definitivo, completamente elaborato in tutte le sue parti secondo la 

normativa vigente, dovrà essere consegnato al “Comune”, in quattro o più esemplari 

cartacei, secondo necessità, ed un esemplare in formato digitale aperto, entro il termine 

di giorni 40 (Quaranta) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Si 

intende compresa nella redazione del progetto definitivo la redazione della relazione 

paesaggistica conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

ART. 6 

Il progetto esecutivo, completamente elaborato in tutte le sue parti secondo la normativa 

vigente, dovrà essere consegnato all’Amministrazione Comunale, in tre esemplari 

cartacei, secondo necessità, ed un esemplare in formato digitale aperto, entro il termine 

di giorni 20 (Venti) dalla data di comunicazione di approvazione del progetto 

definitivo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato dalla dichiarazione dei 

professionisti facenti parte del “S.A.S.I.A.” che attesti la conformità del progetto alle 

prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla-osta di conformità alle 

norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, ai sensi dell’Art. 2, comma 60, 

punto 16, della Legge 23/12/1996, N° 662.  

ART. 7 

Qualora il progetto di qualunque fase progettuale venisse non accolto per difetto dello 

studio o per inattendibilità tecnica, al “S.A.S.I.A.” non sarà dovuto il relativo compenso, 

nè avrà il “Comune” l’obbligo di reincaricare la stessa di nuovo studio, in sostituzione 
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di quello non accettato. Qualora la presentazione dei progetti di ciascuna fase 

progettuale venisse ritardata dei termini sopra stabilito, sarà applicata una penale pari al 

0,1% per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo e calcolata sull’importo delle 

competenze professionali riferite alla fase progettuale espletata con ritardo. Il relativo 

importo sarà trattenuto all’atto della liquidazione degli onorari. L’importo complessivo 

della penale maturata non potrà superare il 10% dell’importo complessivo degli onorari 

professionali per la progettazione di ciascuna fase progettuale. Superato tale limite, e 

sempre che il ritardo non sia dovuto a causa di forza maggiore, il “Comune” resterà 

libero da ogni impegno verso l’ “S.A.S.I.A.” inadempiente, senza che quest’ultimo 

possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese 

e fatta salva ogni azione di danni che il “Comune” intenda promuovere nei confronti 

del “S.A.S.I.A.”. In siffatto caso il “Comune” provvederà alla nomina di altro soggetto 

per l’affidamento dell’incarico. 

ART. 8 

Il “S.A.S.I.A.” si obbliga ad introdurre nel progetto anche se elaborato e presentato, 

tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del “Comune” 

o dai competenti organi, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo 

le norme di legge e senza che ciò dia titolo a speciali maggiori compensi. Qualora le 

modifiche comportino invece cambiamenti nell’impostazione progettuale (cambiamenti 

di tracciati, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o diverse esigenze 

ed autorizzati dal “Comune”, al “S.A.S.I.A.” spettano le competenze nella misura 

stabilita per le varianti in corso d’opera. Qualora in corso di esecuzione dei lavori si 

rendesse necessario introdurre delle varianti nei limiti e nei casi previsti dalla normativa 

vigente, il “S.A.S.I.A.” avrà l’obbligo di redigere gli elaborati che all’uopo gli saranno 

richiesti dal “Comune”, per i quali avranno diritto ai compensi che spettano a norma 
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della presente convenzione, ad eccezione dei casi previsti dall’ Art. 132 comma 1 lett.e) 

del D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni. Il 

“S.A.S.I.A.” è ritenuto responsabile per i danni subiti dal “Comune” in conseguenza di 

errori o di omissioni della progettazione di cui all’ Art. 132 comma 1 lett.e) del D.Lgs 

12 Aprile 2006 n°163  e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per la 

presentazione delle eventuali perizie suppletive e/o di variante viene stabilito in giorni 

30. Qualora la presentazione della perizia suppletiva e/o di variante venisse ritardata del 

termine sopra stabilito, saranno applicate le stesse disposizioni dell’Art. 7 del presente 

Atto. Il relativo importo sarà trattenuto all’atto della liquidazione degli onorari.  

ART. 9 

A rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio per il tempo passato fuori 

Ufficio dai componenti il “S.A.S.I.A.” e dal loro personale di aiuto, nonché delle altre 

spese di qualunque natura incontrate per la esecuzione dei rilievi topografici, sondaggi, 

ecc., e cioè per i rimborsi ed i compensi di cui agli articoli 4, 6 e 13 Legge 02/03/1949, 

N° 143 sarà corrisposta al “S.A.S.I.A.”, dopo che il progetto sia stato ritenuto 

ammissibile da parte del “Comune” e, se ed in quanto necessario, dai competenti 

Organi Tecnici, la somma pattuita dalla presente convenzione. Tutte le altre spese 

necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del  “S.A.S.I.A.”,  

compreso il rimborso spese per l’eventuale necessaria redazione, sia su supporto 

magnetico che cartaceo, della lista delle categorie di lavoro per poter appaltare i lavori a 

“Offerta Prezzi”. E’ compreso altresì nel rimborso spese la consegna all’Ufficio di una 

copia di tutti i files di progetto in formati .doc, .txt o similari compatibili con i più 

diffusi programmi di videoscrittura per quanto riguarda gli elaborati testuali e .dxf, .dwg 

o similari per quelli grafici o comunque compatibili con i più diffusi programmi cad. 

ART. 10 



 

Pag. 6 

L’onorario per lo studio e per la compilazione del progetto viene dedotto, dalle tabelle 

allegate al D.M. 04/04/2001. Agli effetti del conteggio degli onorari l’incarico di cui 

trattasi è compreso nella classe I-F prevista dall’Art. 14 della Legge 02/03/1949, N° 

143. Il conteggio degli onorari dovrà essere fatto sulla base dei disposti normativi in 

vigore al momento della stipula della presente Convenzione, e calcolato sull’importo a 

base d’asta dei lavori, al lordo degli oneri di sicurezza.  

ART. 11  

Gli onorari e i rimborsi spese verranno corrisposti al “S.A.S.I.A.” dopo che ciascun 

progetto abbia ottenuto l’approvazione definitiva da parte del “Comune” e, se del caso, 

da parte dei competenti Organi Tecnici. Qualora l’approvazione definitiva di ciascuno 

dei progetti non sia intervenuta entro due mesi dalla sua presentazione, il “Comune” 

corrisponderà un acconto pari all’80% del compenso totale spettante al progetto. Se il 

ritardo nell’approvazione non dipende da inerzia del “Comune”, bensì da 

manchevolezza degli elaborati, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il 

“S.A.S.I.A..” abbia restituito il progetto interessato con le modifiche suggerite dai 

competenti Organi. Va inoltre precisato che quand’anche i pareri dovessero intervenire 

dopo mesi 2, il“S.A.S.I.A.” si deve ritenere obbligato a correggere e predisporre quegli 

elaborati richiesti dai competenti organi. 

ART. 12 

Il pagamento degli onorari calcolati secondo quanto stabilito dagli Artt. 9, 10 e 16 con 

le riduzioni previste dall’Art. 28 della presente convenzione, e secondo lo schema di 

parcella allegato alla presente costituisce compenso integrale per le prestazioni richieste 

con la presente convenzione, con esclusione di qualunque ulteriore compenso 

aggiuntivo o pretesa nei confronti del “Comune” che il’ “S.A.S.I.A.” intendesse 

avanzare. 
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ART. 13 

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del “Comune” il quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo e nei 

mezzi che riterrà opportuno, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo 

insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal “S.A.S.I.A.” 

possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga in definitiva 

modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informatori essenziali. 

ART. 14 

Nel caso che il “S.A.S.I.A.” non ottemperi alle prescrizioni impartite dal “Comune”, 

oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l’esecuzione dell’incarico, la 

decisione in merito sarà demandata all’Organo Tecnico competente all’approvazione 

del progetto. Nel caso in cui il “S.A.S.I.A.” non ritenesse di uniformarsi alla decisione 

del predetto Organo, il “Comune” potrà disporre la revoca dell’incarico ed al 

“S.A.S.I.A.” verrà corrisposto l’onorario e i compensi accessori in proporzione alla 

prestazione fino a quel momento di fatto espletata, al netto di eventuali maggiori oneri 

che il “Comune” dovesse sostenere per l’affidamento dell’incarico ad altro soggetto. 

ART. 15 

La direzione dei lavori deve essere svolta in base alle disposizioni di cui al 

Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, N° 554. A richiesta del “Comune”, e in 

ogni caso con cadenza mensile a far data dal verbale di consegna dei lavori, il 

“S.A.S.I.A.” è tassativamente tenuto a presentare entro giorni 10 relazioni 

sull’andamento dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. In caso di 

ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1%, fino al un massimo di 

giorni 20, e applicata sulla liquidazione delle competenze professionali relative alla 

direzione lavori totale per ogni relazione pervenuta in ritardo. Decorsi giorni 30 dalla 
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data prevista per la presentazione delle relazioni senza che nulla sia pervenuto, il 

“Comune” si riterrà libero di risolvere la presente Convenzione.  

ART. 16 

Per effetto dell’incarico della direzione dei lavori sul “S.A.S.I.A.” ricadono tutti gli 

oneri afferenti a detta funzione attribuita, fino al collaudo definitivo dei lavori. La 

tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità, del giornale dei lavori è compito 

del direttore dei lavori. La maggiorazione di cui all’Art. 17 della tariffa sarà 

riconosciuta nella misura del 10%. Qualora nasca la necessità di procedere alla 

redazione di varianti in corso d’opera alle opere progettate, ai sensi dell’ Art. 132 del 

D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni., il “S.A.S.I.A.” 

è tenuto all’espletamento di tale incarico. Tale prestazione, sempre che non scaturisca 

da errori od omissioni del progetto esecutivo, verrà così compensata: 

per lavori progettati pari a F = A + B: 

Onorario perizia [F x iF x bF x (1 + s)] - OP 

Simbologia: 

A = Importo lordo di progetto a base d’asta al lordo degli oneri di sicurezza; 

B = Importo lordo colonna in + quadro di raffronto della perizia; 

i = Percentuale Tab. A; 

b = Aliquota Tab. B; 

s = Percentuale rimborso spese 

OP = Onorario progettazione originaria 

ART. 17 

Nell’onorario per la direzione dei lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo 

per la trattazione delle riserve dell’Impresa, e ciò anche nel caso in cui siano 

riconosciuti maggiori compensi, in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle 
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riserve stesse. Nel caso che l’incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili 

al “S.A.S.I.A.” incaricato dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al 

“S.A.S.I.A.”  stesso a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni sua prestazione e di 

ogni sua spesa ed onere accessorio un compenso pari al 10% dell’onorario sulle opere 

non eseguite. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto qualora per qualsiasi motivo i 

lavori non siano comunque iniziati. 

ART. 18 

Il“S.A.S.I.A.” è responsabile dei danni subiti dal “Comune” in conseguenza di errori od 

omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di 

riprogettazione ed ai maggiori oneri che il “Comune” deve sopportare in relazione 

all’esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni 

risarcitorie.  

ART. 19 

Le competenze per la direzione dei lavori saranno corrisposte per e in base a ciascun 

S.A.L.. La percentuale sarà calcolata sempre in riferimento all’importo lordo 

complessivo dei lavori, al lordo degli oneri di sicurezza. 

ART. 20 

Tutti i certificati, verbali e i documenti inerenti l’incarico debbono essere trasmessi 

all’Ufficio Tecnico settore LL.PP. entro il termine di giorni 5. Per ogni documento 

trasmesso in ritardo è applicata sulle competenze professionali una penale di €. 50,00 

per ogni giorno di ritardo. Tale penale è elevata ad €. 100,00 per il conto finale, che 

dovrà essere trasmesso entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la 

sua compilazione dal Capitolato Speciale d’Appalto. L’applicazione delle penali non 

porta pregiudizio alcuno alla rivalsa sul “S.A.S.I.A.” per i maggiori danni 

eventualmente arrecati all’Amministrazione, la quale comunque riterrà gli eccessivi 
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ritardi elementi validi per la risoluzione della presente Convenzione. 

Si fa presente che tutti gli atti ufficiali inerenti l’incarico (elaborati progettuali, di 

contabilità etc.) dovranno essere sempre sottoscritti da tutti i professionisti facenti parte 

del “S.A.S.I.A.”.   

ART. 21 

Le competenze spettanti per la direzione dei lavori sono liquidate con le modalità 

previste negli articoli precedenti secondo le tariffe professionali vigenti alla data di 

stipula della presente convenzione e vengono in ogni caso ragguagliate alle prestazioni 

effettivamente rese. Le parcelle contenenti eventuali parzializzazioni delle classi 

dovranno riferirsi ad importi chiaramente identificabili nei computi metrici di progetto o 

nella contabilità dei lavori. L’onorario della direzione lavori sarà calcolato sull’importo 

lordo del certificato di collaudo, al lordo degli oneri di sicurezza.  

ART. 22 

Qualora il “S.A.S.I.A.”, cui sia stato conferito l’incarico completo di progettazione e 

direzione, non accetti o non esegua la direzione dei lavori od altra parte dell’incarico, 

gli verranno addebitati i maggiori oneri che il “Comune” incontrerà per l’espletamento 

da parte di altro professionista delle parti di incarico non assolte. Qualora il “S.A.S.I.A.” 

non ottemperi alle prescrizioni impartite dal “Comune”, si deciderà in merito con 

provvedimento immediatamente esecutivo. 

ART. 23  

Le parti convengono che il Dott. Ing.______________, in qualità di Responsabile dei 

Lavori, ai sensi dell’Art. 89 comma 1° lett. c) del D.Lgs. 09/04/2008, N° 81 e 

successive modificazioni ed integrazioni, affida al Dott. Ing. _______________, 

componente del “S.A.S.I.A.”, l’incarico di coordinatore in fase di progettazione e di 

esecuzione in materia di sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 98 del 
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medesimo D.Lgs. 09/04/2008, N° 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Per 

l’assolvimento dell’incarico di cui all’Art. 90 commi 3° e 4° del D.Lgs. 09/04/2008, N° 

81 e successive modificazioni ed integrazioni, al professionista verrà corrisposto il 

compenso stabilito dal D.M. 04/04/2001 secondo lo schema di parcella allegato al 

presente atto, calcolato sull’importo lordo dei lavori al lordo degli oneri di sicurezza. 

Gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità del coordinatore in fase di 

progettazione e di esecuzione sono tutti quelli, nessuno escluso, stabiliti dal medesimo 

D. Lgs. 09/04/2008, N° 81 e successive modificazioni ed integrazioni. A richiesta del 

Responsabile dei Lavori, e in ogni caso con cadenza mensile a far data dal verbale di 

consegna dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione è tassativamente tenuto a 

presentare entro giorni 10, relazioni sull’andamento dei lavori in materia di sicurezza. 

In caso di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1%, fino al un 

massimo di giorni 20, e applicata sulla liquidazione delle competenze professionali 

relative al coordinatore in fase di esecuzione per ogni relazione pervenuta in ritardo. 

Decorsi giorni 30 dalla data prevista per la presentazione delle relazioni senza che nulla 

sia pervenuto, l’Amministrazione si riterrà libera di revocare l’incarico di coordinatore 

in materia di sicurezza al professionista incaricato. 

ART. 24  

Per quanto non previsto espressamente con il presente atto, sia in relazione 

all’espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, 

valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia. 

ART. 25  

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi 

previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via 

amministrativa saranno, dal termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il 
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provvedimento amministrativo, deferite al giudice ordinario, con esclusione della 

competenza arbitrale. 

 ART. 26 

Saranno a carico del “S.A.S.I.A.” le spese dei bolli per convenzione, nonché le imposte 

e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli 

effetti conseguenti alla stipula della presente convenzione. 

ART. 27 

Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il “S.A.S.I.A.” elegge domicilio legale nel 

Municipio del Comune di VILLASALTO. L’attribuzione di incarico riguarda i 

professionisti facenti parte del “S.A.S.I.A.” senza tener alcun conto dell’eventuale 

appartenenza dei medesimi ad altri studi tecnici o imprese di progettazione.  

ART. 28 

Il legale rappresentante del “S.A.S.I.A.” dichiara sotto la sua personale responsabilità 

che tutti i componenti del “S.A.S.I.A.” non hanno rapporti con Amministrazioni 

Pubbliche, che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera professione ed in 

relazione all’incarico affidato. Dichiara inoltre di accettare anche a nome di tutti i 

componenti facenti parte del “S.A.S.I.A..” la riduzione del _______% sugli onorari e 

rimborsi spese, a seguito del ribasso applicato in sede di gara.  

ART. 29 

La presente scrittura privata, riguardando prestazioni soggette ad IVA, verrà registrata 

solo in caso d’uso, ai sensi dell’Art. 5, comma 2° del D.P.R. 26/10/1972, N° 634, ed a 

tassa fissa giacché le prestazioni che da essa scaturiscono saranno assoggettate ad 

I.V.A..  

 ART. 30 

Gli onorari e compensi accessori sono preventivati in €. 50.177,51 compresa I.V.A. 
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20% e Cassa Previdenziale al 4%, come risulta dagli schemi di parcella allegati al 

presente atto. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE del “S.A.S.I.A.”   _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        _________________________ 

Agli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di approvare 

specificatamente le disposizioni degli artt. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della presente convenzione. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE del “S.A.S.I.A.”   _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              _________________________ 


