

## **COMUNE DI VILLASALTO**

**LA PRESENTE CARTELLA CONTIENE N°1 COPIA DEL PROGETTO  
DEFINITIVO/ESECUTIVO VARIATO:  
“SISTEMAZIONE, MESSA A NORMA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL  
CIMITERO COMUNALE” IV Lotto Funzionale.**

composto dai seguenti documenti:

### **Elaborati Grafici:**

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>TAV. 1</b> | COROGRAFIA PLANIMETRIA INTERVENTI SEZIONI STATO ATTUALE E PROGETTO VARIATO             |
| <b>TAV. 2</b> | STATO PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI LOCULI - IV LOTTO FUNZIONALE PROGETTO VARIATO |
| <b>TAV. 3</b> | TAVOLA CANTIERE – ALLEGATO AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO                       |

### **Allegati:**

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>ALL. A1</b> | RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO                           |
| <b>ALL. B</b>  | PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI              |
| <b>ALL. C1</b> | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – CRONOPROGRAMMA.            |
| <b>ALL. C2</b> | STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA                              |
| <b>ALL. D</b>  | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                      |
| <b>ALL. E</b>  | ELENCO DEI PREZZI UNITARI                                       |
| <b>ALL. F</b>  | ANALISI DEI PREZZI  |
| <b>ALL. G</b>  | QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA |
| <b>ALL. H</b>  | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO                                   |
| <b>ALL. I</b>  | SCHEMA DI CONTRATTO   |

Villasalto li, 21/02/2012

Il Tecnico

**Dott. Ing. Ciriaco Sannio**