

# CONSOLIDAMENTO STATICO MURI DI VIA NAPOLI

## - SCHEMA DI PARCELLA -

**INCARICO:** PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E COLLAUDO CON REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### **CORPI D'OPERA e IMPORTI:**

Importo TOTALE delle Opere .....240'000.00  
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

### **ONORARI e SPESE:**

#### **Progettazione UNICA**

1) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO

Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 240'000.00

Classe e Categoria = If

Percentuale Tabella A = 7.9987%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$c+d+e+f+g+h+i+l+l1+r1+s = 1$

ONORARIO =  $240'000.00 * 7.9987\% * 1 = \dots\dots\dots 19'196.88$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9378% ..... 5'747.12

2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

Importo TOTALE delle Opere = 240'000.00

Classe e Categoria = If

Percentuale Tabella A = 7.9987%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale =  $240'000.00 * 7.9987\% * 0.15 + 5\% = 3'023.51$

ONORARIO = ..... 3'023.51

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9378% .....905.17

3) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN  
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

Importo TOTALE delle Opere = 240'000.00

Classe e Categoria = If

Percentuale Tabella A = 7.9987%

Aliquota base = 0.25

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale =  $240'000.00 * 7.9987% * 0.25 + 5% = 5'039.18$

ONORARIO = ..... 5'039.18  
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9378% ..... 1'508.62

4) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (L.143/49 e art. 210 del  
D.P.R. 554/99) - SENZA RIPARTO DELLA SPESA

Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 240'000.00

Percentuale Tabella C = 0.1571%

Componenti della commissione di collaudo = 1

ONORARIO =  $240'000.00 * 0.1571% =$  ..... 377.04  
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 30% = ..... 113.11

5) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)

Importo TOTALE delle opere = 240'000.00

Importo di Classe I = 240'000.00

$2'582.28 * 1.839%$  (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49

$7'746.85 * 1.686%$  (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61

$15'493.71 * 1.533%$  (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52

$25'822.84 * 1.226%$  (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59

$188'354.32 * 1.073%$  (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 2'021.04

Onorario parziale =  $47.49 + 130.61 + 237.52 + 316.59 + 2'021.04 = 2'753.25$

MAGGIORAZIONI COMPENSO PER LAVORI DI:

Ordinaria manutenzione = 40%

Totale maggiorazioni = 40%

ONORARIO =  $2'753.25 + 40% =$  ..... 3'854.55  
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 60% = ..... 2'312.73

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori .....	24'944.00
Sicurezza .....	10'476.48
Collaudo Tecnico/Amministrativo.....	490.15
Contabilità e misura .....	6'167.28
Sommano.....	Euro 42'077.91

## RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari.....	27'259.57
Sommano spese e oneri accessori.....	8'160.91
Sommano.....	35'420.48

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 E ART. 210 DEL D.P.R. 554/99

Sommano onorari.....	4'231.59
Sommano spese e oneri accessori.....	2'425.84
Sommano.....	6'657.43

**TOTALE PARCELLA ..... Euro 42'077.91**

Firma

---