




COMUNE DI VILLASALTO
(Provincia di Cagliari)



***PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI
PATTINAGGIO DA ADIBIRSI A CAMPO POLIFUNZIONALE***

PROGETTO ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

1. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Per la realizzazione delle opere descritte nel presente progetto e rappresentate nei grafici allegati si è stimata una spesa complessiva pari a € 115'500,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) IMPORTO DEI LAVORI			Euro
1_	Importo dei lavori a base d'asta	€	88 361,43
2_	Oneri per la sicurezza	€	2 650,84
3_	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	91 012,27
B) ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Euro
4_	IVA sui lavori (10% sull'importo di cui al rigo 3)	€	9 101,23
5_	Spese tecniche (Compresi IVA al 20% e C.N.P.A.I.A)	€	12 818,02
6_	Imprevisti	€	2 568,48
7_	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	24 487,73
C)	IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€	115 500,00

Il Tecnico

Dott. Ing. Erminio Cinus