
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L’AREA MINERARIA 
DI SU SUERGIU PER LA MESSA IN SICUREZZA DI URGENZA, PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA 
 

 

 
Spett.le Comune di Villasalto 
 Corso Repubblica 61 
 09040 Villasalto (CA) 
 Partita I.V.A.:01391410923 

 
 

OGGETTO: SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001). 
 
 
INCARICO: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
E IN FASE DI ESECUZIONE, UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, 
CONTABILITÀ E STUDI DI PREFATTIBILITÀ ED IMPATTO 
AMBIENTALE 

 
 
CORPI D'OPERA e IMPORTI: 
Importo TOTALE delle Opere.............................................................................................940´000.00 
Realiazzazione di strada.......................................................................................................250´000.00 
Bonifica discariche...............................................................................................................690´000.00 
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO 
 
 
ONORARI e SPESE: 
Progettazione INTEGRALE e COORDINATA 
 
1)  PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 
ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
STRADA 
Importo Lavori: Realiazzazione di strada = 250´000.00 
Classe e Categoria = VIb 
Percentuale Tabella A = 8.115% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1+m+n+o1+o2+o3+p+r1+r2+r3+s+l2 = 1.36 
ONORARIO = 250´000.00*8.115%*1.36 = .........................................................................27´591.00 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7344%.......................................................8´204.02 
 
2)  PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 
ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
BONIFICA DISCARICHE 
Importo Lavori: Bonifica discariche = 690´000.00 
Classe e Categoria = VIIa 
Percentuale Tabella A = 3.9657% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1+m+n+o1+o2+o3+p+q+r1+r2+r3+s+l2 = 1.4 
ONORARIO = 690´000.00*3.9657%*1.4 = .........................................................................38´308.66 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7344%.....................................................11´390.85 



 
3)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione 
 

Realiazzazione di strada = 250´000.00 
Classe e Categoria = VIb 
Percentuale Tabella A = 8.115% 
Aliquota base = 0.15 
INCREMENTI: 
Edifici soggetti a vincolo = 15% 
Aliquota base incrementata = 0.1725 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e 
che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5% 
Onorario parziale = 250´000.00*8.115%*0.1725+5% = 3´674.57 
 

Bonifica discariche = 690´000.00 
Classe e Categoria = VIIa 
Percentuale Tabella A = 3.9657% 
Aliquota base = 0.15 
INCREMENTI: 
Edifici soggetti a vincolo = 15% 
Aliquota base incrementata = 0.1725 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla 
natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e 
che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10% 
Onorario parziale = 690´000.00*3.9657%*0.1725+10% = 5´192.19 
 

ONORARIO = 3´674.57+5´192.19 = .....................................................................................8´866.76 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7344%.......................................................2´636.48 
 
4)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione 
 

Realiazzazione di strada = 250´000.00 
Classe e Categoria = VIb 
Percentuale Tabella A = 8.115% 
Aliquota base = 0.25 
INCREMENTI: 
Edifici soggetti a vincolo = 15% 
Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b = 25% 
Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c = 15% 
Aliquota base incrementata = 0.3875 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e 
che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5% 
Onorario parziale = 250´000.00*8.115%*0.3875+5% = 8´254.48 
 

Bonifica discariche = 690´000.00 
Classe e Categoria = VIIa 
Percentuale Tabella A = 3.9657% 
Aliquota base = 0.25 
INCREMENTI: 
Edifici soggetti a vincolo = 15% 
Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b = 25% 
Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c = 15% 
Aliquota base incrementata = 0.3875 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla 
natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e 
che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10% 
Onorario parziale = 690´000.00*3.9657%*0.3875+10% = 11´663.62 
 

ONORARIO = 8´254.48+11´663.62 = .................................................................................19´918.10 



SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7344%.......................................................5´922.53 
 
5)  PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 940´000.00 
Percentuale Tabella B4 = 0.4126% 
 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: 
OPERA: Estese = 1.15 
INTERVENTO: Nuove costruzioni = 1 
COMPONENTI AMBIENTALI: Tutte quelle previste dal D.P.C.M. = 1.15 
LIVELLO DI ANALISI [STRUMENTI UTILIZZATI]: Metodi empirico/descrittivi = 1 
CARTOGRAFIA: Cartografia tradizionale = 1 
ALTERNATIVE: Presenza di almeno un'alternativa progettuale realizzabile = 1.1 
ANALISI COSTI - BENEFICI: Analisi completa = 1 
Totale coefficienti moltiplicativi = 1.45475 
 

ONORARIO = 940´000.00*0.4126%*1.45475 = ..................................................................5´642.16 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7344%.......................................................1´677.66 
 
6)  STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 940´000.00 
Percentuale Tabella B4 = 1.3753% 
 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: 
OPERA: Estese = 1.15 
INTERVENTO: Nuove costruzioni = 1 
COMPONENTI AMBIENTALI: Tutte quelle previste dal D.P.C.M. = 1.15 
LIVELLO DI ANALISI [STRUMENTI UTILIZZATI]: Metodi empirico/descrittivi = 1 
CARTOGRAFIA: Cartografia tradizionale = 1 
ALTERNATIVE: Presenza di almeno un'alternativa progettuale realizzabile = 1.1 
ANALISI COSTI - BENEFICI: Analisi completa = 1 
Totale coefficienti moltiplicativi = 1.45475 
 

ONORARIO = 940´000.00*1.3753%*1.45475 = ................................................................18´806.75 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7344%.......................................................5´592.07 
 
7)  CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49) 
Importo TOTALE delle opere = 940´000.00 
 

Importo di Classe I = 940´000.00 
2´582.28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49 
7´746.85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61 
15´493.71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52 
25´822.84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59 
888´354.32*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 9´532.04 
Onorario parziale = 47.49+130.61+237.52+316.59+9´532.04 = 10´264.25 
 

MAGGIORAZIONI COMPENSO PER LAVORI DI: 
Aggiunte e ampliamenti = 10% 

Totale maggiorazioni = 10% 
 

ONORARIO = 10´264.25+10% = ........................................................................................11´290.68 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 30% = ............................................................3´387.20 
 

 
 
 
 
 



 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
 

Progettazione e Direzione Lavori ..........................................................................................85´494.53 
Sicurezza ................................................................................................................................37´343.87 
Studi impatto ambientale .......................................................................................................31´718.64 
Contabilità e misura ...............................................................................................................14´677.88 

Sommano.....................Euro 169´234.92 
 
 

RIEPILOGO FINALE 

 
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001 
Sommano onorari.................................................................................................................119´133.43 
Sommano spese e oneri accessori ..........................................................................................35´423.61 

Sommano..............................154´557.04 
 

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 
Sommano onorari...................................................................................................................11´290.68 
Sommano spese e oneri accessori ............................................................................................3´387.20 

Sommano................................14´677.88 
 

 

TOTALE PARCELLA..............Euro 169´234.92 

 
 
 


