

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: "SISTEMAZIONE, MESSA A NORMA E COSTRUZIONE DI NUOVI
LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE" - VARIANTE IV Lotto Funzionale.

COMMITTENTE: Comune di Villasalto

VILLASALTO, 21/02/2012

IL TECNICO
Dott. ing. Ciriaco Sannio

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------------------|---|----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| 1 AN-312 | PREZZO a LOCULO PER REALIZZAZIONE PARAMENTO LAPIDEO CONSISTENTE IN: 1) fornitura e posa in opera di MOSTRE di MATERIALE LAPIDEO del tutto similari alle esistenti SUI LOCULI POSTI DI FRONTE AGLI ELEMENTI PREFABBRICATI IN PROGETTO IL TUTTO ATTO e dare unitarietà al tutto. SOMMANO cad | 24,00 | 82,34 | 1'976,16 | 654,96 | 33,143 |
| 2 D.0003.0015. 0002 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi- ficative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) de ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125 SOMMANO m | 2,80 | 9,72 | 27,22 | 0,00 | |
| 3 D.0013.0012. 0008 | DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc SOMMANO m | 2,00 | 61,38 | 122,76 | 0,00 | |
| 4 D.0013.0012. 0017 | BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafovia c paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80 mm SOMMANO cad | 1,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | |
| 5 D.0013.0012. 0030 | CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mbile, dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc dim. mm 300x300 con scarico Fi 100-200 SOMMANO cad | 1,00 | 39,88 | 39,88 | 0,00 | |
| 6 D.1030.1060. 01- AN | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, COMPRESI I MAGGIORI ONERI PER IL TRASBORDO DA MEZZO PICCOLO A MEZZO GRANDE, DATA LA LOCALIZZAZIONE ... i conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di distanza di 30 km, compreso il ritorno a vuoto SOMMANO mc | 3,90 | 23,29 | 90,83 | 60,80 | 66,939 |
| 7 D.1030.1080 - AN | INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto - DA PAGARSI DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURA E/O FORMULARIO REGOLARMENTE VIDIMATO SECONDO NORMA SOMMANO mc | 3,90 | 12,65 | 49,34 | 18,45 | 37,391 |
| 8 D.1060.1020 - AN | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armatur ... I ONERI PER PICCOLI TRATTI FUORI TERRA A VISTA, NONCHÈ L'USO DI SMUSSI IN PLASTICA PER SMUSSARE LO SPIGOLO VIVO DEL CLS. SOMMANO mq | 3,16 | 25,05 | 79,16 | 56,66 | 71,577 |
| 9 D.1070.1010. 02- AN | ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... ivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10 SOMMANO kg | 36,00 | 1,20 | 43,20 | 21,96 | 50,833 |
| 10 D.1080.1100. 03- AN | CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente (XC1), di CONSISTENZA FLUIDA (S5) e confezionato con aggregati della DIME ... re di adeguata dimensione per strutture sottili e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con Rck 30 SOMMANO mc | 2,16 | 169,59 | 366,31 | 92,82 | 25,338 |
| 11 D.1120.1140. 02- AN | MANTO IMPERMEABILE AUTOESTINGUENTE E RESISTENTE AL FUOCO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARM ... l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore rosso o verde SOMMANO mq | 36,18 | 27,08 | 979,75 | 211,29 | 21,566 |
| | A R I P O R T A R E | | | 3'800,61 | 1'116,94 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------------------|---|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 3'800,61 | 1'116,94 | |
| 12 D.4060.1020. 03- AN | RETE ELETTROSALDATA costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc.. con filo FI 8-10, maglia 15x15 - 20x20 SOMMANO kg | 180,90 | 1,09 | 197,18 | 37,99 | 19,266 |
| 13 EDIL 301 | SCOSSALINA O MANUFATTO IN LAMIERA DI RAME Sviuluppo fino a 50 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di pezzi speciali, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc SOMMANO m | 2,50 | 75,14 | 187,85 | 0,00 | |
| 14 EDIL 302 | SCOSSALINA O MANUFATTO IN LAMIERA DI RAME Sviuluppo fino a 40 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di pezzi speciali, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, TAPPI, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc SOMMANO m | 17,20 | 53,64 | 922,61 | 0,00 | |
| 15 EDIL 303 | SCOSSALINA O MANUFATTO IN LAMIERA DI RAME Sviuluppo fino a 35 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di pezzi speciali, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, TAPPI, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc SOMMANO m | 17,20 | 47,31 | 813,73 | 0,00 | |
| 16 EDIL-304 | RIFACIMENTO CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN OPERA su sottofondo di calcestruzzo ESISTENTE, compreso la demolizione del cordonata esistente ammalorata; la preparazio ... ili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm (come quella esistente) a superficie liscia SOMMANO m | 12,00 | 30,44 | 365,28 | 0,00 | |
| 17 INF-210 | PORTONE TIPO A - Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso tipo pesane in CASTAGNO LAMELLARE spessore 75 o maggiori - ad una o più ante, compresa serratura di sicurezza complet ... el vecchio portone e la nuova posa del Portone comprese le finiture ed i raccordi di intonaco rasatura e tinteggiatura. SOMMANO cadauno | 1,00 | 3'461,90 | 3'461,90 | 2'340,68 | 67,613 |
| 18 INF-211 | PORTONE TIPO B - Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso tipo pesane in CASTAGNO LAMELLARE spessore 75 o maggiori- ad una o più ante, compresa serratura di sicurezza completa ... el vecchio portone e la nuova posa del Portone comprese le finiture ed i raccordi di intonaco rasatura e tinteggiatura. SOMMANO cadauno | 1,00 | 4'428,36 | 4'428,36 | 3'104,68 | 70,109 |
| 19 PAV-304- AN | PREZZO PER FORNITURA E POSA DI GRADINI A LAVORAZIONE SEMPLICE, SPECCHI E O SOGLIE A MISURA - Fornitura e posa in opera di lastre A MISURA o a correre LARGHEZZA fino a 100 CM, di g ... uccessiva pulitura superficiale mediante segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq | 1,39 | 207,97 | 289,08 | 159,02 | 55,008 |
| 20 PAV-305- AN | PREZZO PER RIPOSIZIONAMENTO DI GRADINI A LAVORAZIONE SEMPLICE SPECCHI E O SOGLIE A MISURA - Riposizionamento in opera di lastre A MISURA o a correre LARGHEZZA fino a 100 CM, di g ... uccessiva pulitura superficiale mediante segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq | 5,66 | 46,05 | 260,64 | 0,00 | |
| 21 TERR-003 | FORNITURA E POSA DI 1 MC di CIOTTOLI DI FIUME BIANCHI (Bianco Carrara) diametro 12-20 mm lavati e privi di impurità, da posizionarsi su superfici piane fino a 2,5 metri di quota, ... o il tiro in alto e la disposizione su uno strato di circa 5 cm. Comprese opere provvisoriale ed ogni onere e magistero. SOMMANO mc | 1,94 | 844,27 | 1'637,88 | 1'272,23 | 77,675 |
| 22 VILL_LOCU LI- 001 | LOCULI SU DUE FILE - Prezzo per Fornitura e posa in opera di n°1 loculo posto come da progetto nella fascia inferiore del cimitero di Villasalto, disposto su due file sovrapposte. ... a, e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza, il tutto per dare il sistema finito e realizzato a regola d'arte. SOMMANO cadauno | 24,00 | 595,40 | 14'289,60 | 1'535,52 | 10,746 |
| 23 VILL_LOCU LI- 003 | RIPOSIZIONAMENTO PARETE LATERALE - Prezzo per RIPOSIZIONAMENTO in opera di n°1 mq di PARETE LATERALE DI CHIUSURA posta come da progetto nella fascia inferiore del cimitero di Vil ... PRESO OGNI ONERE PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO E NUOVA POSA DI FERRI DI COLLEGAMENTO ALAL RETE ELETTROSALDATA SUPERIORE SOMMANO mQ | 5,25 | 16,90 | 88,73 | 0,00 | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 30'743,45 | 9'567,06 | 31,119 |
| | A R I P O R T A R E | | | 30'743,45 | 9'567,06 | |

